





Individualizacion del Proyecto.

Proyecto Folio N° 238480
Titulo Magister en Proyecto Urbano
Responsable Ricardo Julian Diaz Moenen
Linea BECAS Y PASANTIAS
Recursos aportes pecuniarios $1.500.000.-
propios
Recursos aportes pecuniarios de $0.-
terceros
Recursos asignados $8.242.946.-
Monto total de recursos del $9.742.946.-
Proyecto
Bienes o servicios valorados $0.-

TERCERO: ENTREGA DE RECURSOS. El CNCA entregara la suma asignada en 2
(dos) cuotas. La primera cuota, equivalente a la suma de $ 2.714.286.-, se pagara
una vez tramitada completamente la resolucion administrativa del CNCA que apruebe

el presente convenio de ejecucion de proyecto.

La segunda cuota, equivalente a la suma de $5.528.660.-, queda sujeta a
disponibilidad presupuestaria, ya que se pagara con recursos del presupuesto del afio
2017, una vez aprobados los respectivos informes de actividades y se haya rendido
el cien por ciento de los recursos entregados, correspondientes a la primera cuota.

CUARTO: OBLIGACIONES DEL RESPONSABLE. El "RESPONSABLE"” se encuentra

obligado a:

a) Ejecutar totalmente el Proyecto. Se entendera por Proyecto, el contenido
expuesto por el “RESPONSABLE” en su postulacion y los antecedentes
obligatorios, condicionales y opcionales de evaluacion. Se deja constancia que

las actividades que en él

comprometidas, sea que éstas se financien con recursos propios, de terceros o

con los que son entregados por el "CNCA” a través del presente instrumento.

el Proyecto incluye todas

b) Destinar los recursos asignados exclusivamente a las actividades y objetivos

previstos en el Proyecto.

c) Presentar, en la forma sefalada en la cldusula sexta de este convenio y
utilizando los formularios entregados por el CNCA, un Informe(s) de Avance y
dos Informes Finales, todos referidos a la ejecucion del Proyecto, en las fechas

que a continuacion se indican:

o Informe Final I Etapa: debera ser presentado como plazo maximo el
dia 30 de diciembre de 2016.

o Informe de Avance II Etapa: deberd ser presentado como plazo

maximo el dia 28 de julio de 2017.

e Informe Final II Etapa: debera ser presentado como plazo maximo el
dia 26 de enero de 2018.

hubiesen sido















































